Kraków, 15.05.2026 roku

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

dot. sprawy : ZSP15-1/ZP/2026

Szanowni Państwo,

[bookmark: _Hlk227776015]Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego postępowania na dostawę wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:
Pytanie nr 1.  
Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazał sztywną datę wykonania zamówienia – 07.08.2026 r. Zapis ten jest sprzeczny z art. 436 pkt 1 PZP, zgodnie z którym termin realizacji umowy powinien być określony w jednostkach czasu (dniach, tygodniach, miesiącach lub latach). Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość podania daty dziennej wyłącznie w sytuacji, gdy zachodzi obiektywnie uzasadniona konieczność jej wyznaczenia. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wykazał takiej przyczyny, która byłaby niezależna od niego. W konsekwencji posługiwanie się datą kalendarzową należy uznać za naruszenie art. 436 pkt 1 PZP oraz zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 16 pkt 1 PZP). Podkreślamy także, że tak określony termin może okazać się nierealny do dotrzymania: - otwarcie ofert nastąpi 29.05.2026 r.; - postępowanie prowadzone jest powyżej progów unijnych, a zatem zgodnie z SWZ Zamawiający ma czas na dokonanie wyboru oferty nawet do 27.07.2026 r. lub później; - w takiej sytuacji wykonawca miałby zaledwie kilka dni na wykonanie przedmiotu zamówienia, podczas gdy jego należyta realizacja wymaga co najmniej 40 dni. Utrzymanie terminu w obecnym brzmieniu grozi tym, że część wykonawców odstąpi od udziału w postępowaniu, uznając go za nierealny, co bezpośrednio ograniczy konkurencję. Takie stanowisko wielokrotnie potwierdzała Krajowa Izba Odwoławcza, m.in. w wyroku KIO 836/23, gdzie wskazano, iż podanie daty dziennej bez obiektywnego uzasadnienia narusza przepisy PZP. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia poprzez jego określenie w jednostkach czasu – nie krótszym niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Tylko taki zapis zapewni wykonawcom realną możliwość złożenia ważnych i konkurencyjnych ofert oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź : 
Uzasadnienie zastosowania daty dziennej (zgodność z art. 436 pkt 1 PZP). Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy, jakoby wyznaczenie daty dziennej w przedmiotowym postępowaniu było pozbawione obiektywnie uzasadnionej przyczyny. Zgodnie z art. 436 pkt 1 PZP określenie terminu w datach kalendarzowych jest dopuszczalne, gdy zachodzi taka obiektywna konieczność. W przypadku Zamawiającego wynika ona z bezwzględnego obowiązku przygotowania placówki oświatowej do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w dniu 1 września 2026 r. Proces przygotowania szkoły do przyjęcia dzieci nie kończy się w momencie samej dostawy wyposażenia. Wymaga on zapewnienia odpowiedniego bufora czasowego na: Rozpakowanie, rozmieszczenie i ewentualny montaż dostarczonego sprzętu w wyznaczonych salach. Przeprowadzenie gruntownych prac porządkowych po zakończeniu dostaw. Weryfikację sal pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa i higieny (BHP). Udostępnienie sal kadrze pedagogicznej w celu odpowiedniego przygotowania stanowisk pracy i pomocy dydaktycznych przed pierwszym dzwonkiem. Brak sztywnej daty końcowej, powiązanej z kalendarzem roku szkolnego, stanowiłby realne zagrożenie dla ciągłości funkcjonowania placówki i bezpieczeństwa uczniów. Z tego względu zastosowanie daty kalendarzowej jest w pełni uzasadnione specyfiką działalności Zamawiającego.
​Decyzja o zmianie terminu realizacji zamówienia. Mając jednak na uwadze podniesione przez Wykonawcę argumenty dotyczące harmonogramu prowadzonego postępowania (w tym terminu otwarcia ofert zaplanowanego na 29.05.2026 r. oraz ustawowych terminów weryfikacji ofert), a także chcąc zagwarantować poszanowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania (art. 16 PZP), Zamawiający przychyla się do prośby o wydłużenie czasu na realizację przedmiotu zamówienia.
​W związku z tym, ważąc interes Wykonawców oraz niezbędny czas potrzebny szkole na organizację roku szkolnego, Zamawiający postanawia zmienić termin realizacji zamówienia i ustala nową, ostateczną datę jego wykonania na dzień 14.08.2026 r. Powyższy termin stanowi maksymalny kompromis, który pozwala Wykonawcom na należyte wywiązanie się z umowy, a Zamawiającemu pozostawia absolutne minimum czasu (niecałe dwa tygodnie robocze) na przygotowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 do rozpoczęcia roku szkolnego.
​Stosowna zmiana dokumentacji zamówienia (SWZ) zostanie opublikowana na Platformie e-Zamówienia zgodnie z wymogami ustawy PZP.

Załącznikiem do niniejszej odpowiedzi jest zmodyfikowany SWZ 
Z poważaniem, 
